REGISTRE DES QUESTIONS
MARCHE 26V5701 - MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REHABILITATION GLOBALE, THERMIQUE ET DE LA MISE
EN ACCESSIBILITE DU FOYER DU BOULODROME

Date Question Réponse

21/07/2026 | Bonjour, Dans le RC paragraphe 4.1.1, il est demandé dans I'équipe Le paragraphe a été modifié
un architecte en chef des monuments historiques alors que dans le
programme article 1.5, il est demandé l'intervention d'un Architecte.
Pouvez-vous confirmer ce qui est attendu ?

27/07/2026 | Le montant des travaux n'est pas le méme dans le RC (350 000 Le montant des travaux retenu est de 240 000 € HT.
euros TTC), le DPGF (1 201 173 euros HT) et le programme (entre
170 et 240 000 euros HT). Pouvez-vous confirmer le montant des . L, ; s ,
travaux HT & prendre en compte ? Merci d'avance Une correction a été effectuée sur I’ensemble des documents concernés.
Bonjour, Le dossier indique que I'opération concerne la rénovation du | | es aires de jeu en tant que telles sont exclues du projet, les terrains ne

28/07/2026 foyer (environ 140 m?). Pouvez-vous confirmer que I'espace de jeu s d I < d | d

/07/ est exclu du périmetre des travaux de cet appel d'offres ? sont pas a rgpren re, ac_ces a Ces espaces par cont_re entre dans e Cadre
Cordialement de la réflexion et du projet notamment pour une mise en conformite de
I'accessibilité PMR.
28/07/2026 | Question — Codt prévisionnel des travaux Des montants différents Le co(t global des travaux est estimé a 240 000 € HT fourchette haute

figurent au DCE : RC/CCAP : 350 000 € TTC ; DPGF : 1 201 173 €
HT ; Programme : 170 000 a 240 000 € HT. Quel colt prévisionnel
des travaux faut-il retenir ?

Le DPGF a fait I’objet d’une correction.




