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Date Question Réponse 

19/06/2026 Le CCTP indique les pièces ci-après : 
DDOE du nettoyage de 2018, Diagnostic 
de 2019, Avis de la CRMH sur ce 
diagnostic, Eléments de déplacement 
du transformateur et du boitier de 
Véolia. Pouvez-vous les verser au DCE ? 

Voici le lien pour les télécharger : 
https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link 
 

19/06/2026 Pouvez-vous communiquer les 
documents suivants: - DDOE du 
nettoyage de 2018, - Diagnostic de 
2019, - Avis de la CRMH sur ce 
diagnostic, - Eléments de déplacement 
du transformateur et du boitier de 
Véolia (sur demande). 

Voici le lien pour les télécharger : 
https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link 
 

22/06/2026 Il est indiqué au III que le DDOE du 
nettoyage de 2018, le diagnostic, l'avis 
de la CRMH et les éléments du dépl. du 
transformateur sont joints. Or, ils ne 
figurent pas dans le dossier de 
consultation. Pourriez-vous nous les 
transmettre ? 

Voici le lien pour les télécharger : 
https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link 
 

22/06/2026 Les différents documents de la 
consultation font référence à des prix 
différents, à savoir : « 1 million TTC » et 
« 1 201 173 € TTC ». Pouvez-vous nous 
confirmer le montant exact ? Par 
ailleurs, il serait intéressant de le 
transmettre en HT 

C’est bien 1 million TTC l’enveloppe 

22/06/2026 Afin de saisir pleinement les contraintes 
du site et d'y répondre le plus 
efficacement possible, il nous semble 
nécessaire de réaliser une visite des 
lieux. Serait-il possible de l'organiser, 

La visite a été rendue obligatoire. 

https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IyIoJXiDwtOHWsKKqBz4LhNIcn634EZI?usp=drive_link


MOE TOUR CHAUSSEE – 26V4802 – REGISTRE DES QUESTIONS 

notamment pour les parties intérieures 
et la terrasse ? 

22/06/2026 Bonjour, Pourriez-vous nous 
transmettre les coordonnées de la 
personne à contacter afin de prendre 
rdv pour une visite des lieux ? 

La mise à jour a été faite. 

23/06/2026 Le règlement de consultation 
mentionne la présence d'un Programme 
et d'une note méthodologique dans le 
DCE. Or, j'ai téléchargé tout le DCE et 
ces pièces n'y figurent. Est-ce une 
coquille dans le RC ou manque-t-i des 
pièces dans le DCE ? 

Je pense que c’est une erreur car je ne vois pas de quoi il s’agit.  

23/06/2026 Pourriez-vous nous transmettre les 
pièces jointes de la liste p15 du CCTP. Le 
diagnostic de 2019 a-t-il donné lieu à la 
réalisation de relevés et plans par un 
géomètre expert ? Une visite de la Porte 
Chaussée est-elle prévue ? 

Les plans ont été réalisés par l’architecte en charge du diagnostic, les voici : 
https://drive.google.com/file/d/1sGvqrsV5tJjSw0BFYbcufc_QkzF_DdAk/view?usp=drive_link 
 
La visite a été rendue obligatoire. 

26/06/2026 Pourriez-vous préciser le rôle du 
géomètre-expert demandé par le CCTP 
? Tenant compte des éléments 
graphiques dans l'étude de diagnostic, 
pouvons-nous considérer que cette 
compétence n'est pas nécessaire pour 
l'équipe pour le projet proposé? 

Le rôle du géomètre sera de réaliser les relevés de la partie du bâtiment qui n'était pas 
accessible lors du diagnostic de 2019 car occupée par le transformateur. Cette compétence 
nous paraît donc nécessaire.  
 
 

01/07/2026 Votre réponse fait état du besoin d'un 
relevé du local occupé par le 
transformateur. Confirmez-vous donc 
déjà disposer des relevés en format 
DWG du reste de la tour (façades, plans 
et coupes) ? Bien à vous. 

Nous n'avons aucun relevé en format DWG, juste les plans du diagnostic de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1sGvqrsV5tJjSw0BFYbcufc_QkzF_DdAk/view?usp=drive_link
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01/07/2026 L'ATMH délivrée par la DRAC ne figure 
pas parmi les pièces à télécharger ; 
pourriez-vous l'y rajouter svp ? 

La voici : https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-
/view?usp=drive_link  

02/07/2026 La mission OPC est intégrée à la mission 
de base dans la DPGF. Pouvez-vous 
confirmer qu'il s'agit d'un choix du 
maître d'ouvrage, l'OPC étant, selon la 
loi MOP, une mission complémentaire ? 

Il faut distinguer les deux phases. 

02/07/2026 Au regard du programme, le délai 
prévisionnel de travaux de 2 mois paraît 
contraint. Pouvez-vous préciser les 
prestations attendues et confirmer que 
ce délai est bien compatible avec le 
programme de travaux envisagé ? 

Nous vous informons que cette erreur fera l'objet d'une correction 

02/07/2026 pour la réalisation des relevés, est-il 
possible de faire appel à un géomètre 
classique, ou le recours à un géomètre-
expert, comme indiqué en page 2 du 
CCTP, est-il obligatoire ? 

Pour les relevés purement architecturaux ou techniques, un géomètre classique peut suffire. 

08/07/2026 Nous avons relevé des incohérences 
entre l'annexe 1 de l'AE et la DPGF, la 
décomposition des éléments de mission 
n'est pas tout à fait identique. Quel 
modèle devons-nous suivre ? celui de 
l'annexe de l'AE et rectifier la DPGF? 

Il faut distinguer la phase DET et la phase OPC dans les deux documents. 

08/07/2026 Disposez-vous de l'avis de la DRAC sur 
l'étude expertise de l'Atelier Grégoire 
André établie en 2019 ? 

Oui, le voici : https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-
/view?usp=drive_link  

08/07/2026 La Ville de Verdun ne dispose d'aucun 
relevé en format DWG. Faut-il chiffrer 
un relevé complet de l’édifice, y compris 
la partie du bâtiment inaccessible en 
2019 ? 

Si vous le jugez nécessaire, oui vous pouvez chiffrer le relevé complet. 

https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eQx8FPVhNcJ8VRZo_SFzDhNqVzv5oRU-/view?usp=drive_link
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09/07/2026 Bonjour, Pourriez-vous communiquer 
les documents graphiques des 
précédentes études dont vous disposez 
? Nous disposons uniquement de 
l'étude écrite de la précédente étude de 
diagnostic. 

Voici l’ensemble des plans dont nous disposons : 
https://drive.google.com/drive/folders/1nktDqfF7z8gC-
_KUVbGmGJg71fgIfWeV?usp=drive_link  

13/07/2026 Pourriez-vous compléter la rubrique 
question réponse avec les questions 
initialement posées ? Les autres 
candidats (qui n'ont pas pose la 
question) ne lissent seulement les 
réponses ? 

Cf. ce tableau 

13/07/2026 Pourriez-vous joindre le programme 
initial de la MOA pour l'aménagement 
de la porte ? La phase Diag du CCTP 
mentionne "La maîtrise d’œuvre est la 
réponse architecturale, technique et 
économique au programme du maître 
d'ouvrage." 

Le programme de base a été repris dans le CCTP de ce marché. 

13/07/2026 Faut-il prendre un BET fluides, 
indispensable pour un projet ERP 
demandé par le maitre d'ouvrage ? 

Si vous le jugez nécessaire, oui vous pouvez le chiffrer. 

13/07/2026 nous nous permettons de vous informer 
que nous recevons des réponses sans 
connaissance des questions (réponse du 
type : "nous vous informons que cette 
erreur fera l'objet d'une correction" 

Cf. ce tableau 

15/07/2026 quel est le montant prévisionnel HT du 
marché ? Le RC indique 1 200 000 € TTC 
(soit 1 000 977,50 € HT), tandis que la 
DPGF Excel indique 1 200 000 € HT. 
Merci de préciser. 

C’est bien 1 million TTC l’enveloppe 

https://drive.google.com/drive/folders/1nktDqfF7z8gC-_KUVbGmGJg71fgIfWeV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nktDqfF7z8gC-_KUVbGmGJg71fgIfWeV?usp=drive_link
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17/07/2026 La DPGF indique 1 201 173 € HT comme 
montant de référence des travaux. Au 
vu des derniers échanges de questions - 
réponses, confirmez- vous ce montant ? 

Le montant de l’enveloppe travaux est de 1 million TTC. 
Le montant de  1 201 173 € HT correspondant au montant global de l’opération comprenant 
les travaux déjà réalisés par la maitrise d’œuvre (déplacement du transformateur électrique, 
du boitier Véolia et de condamnation du réseau de gaz). 

17/07/2026 La réponse apportée présente une 
incohérence. S'agissant d'un marché 
public, merci de bien vouloir confirmer 
le montant HT et de le communiquer à 
l'ensemble des candidats. En l'état, au 
vu de ces divergences, les offres ne 
seront pas comparables. 

Le montant de l’enveloppe travaux est de 1 million TTC. 
Le montant de  1 201 173 € HT correspondant au montant global de l’opération comprenant 
les travaux déjà réalisés par la maitrise d’œuvre (déplacement du transformateur électrique, 
du boitier Véolia et de condamnation du réseau de gaz).  

22/07/2026 Pouvez-vous nous confirmer que le 
montant prévisionnel des travaux 
servant de base de calcul au forfait de 
rémunération de la maîtrise d'œuvre 
est bien de 1 000 977,50 € HT ? 

Le montant de l’enveloppe travaux est de 1 million TTC. 
Le montant de  1 201 173 € HT correspondant au montant global de l’opération comprenant 
les travaux déjà réalisés par la maitrise d’œuvre (déplacement du transformateur électrique, 
du boitier Véolia et de condamnation du réseau de gaz). 

 


